














FÁZE A - LIST Č. 05



Vzorový vzhled instalovaného značení V 10e/f
Pokud se jednotlivé parametry liší od vzorových,
jsou uvedeny přímo ve výkresové dokumentaci.
Délka kolmých stání a šířka podélných
stání jsou vždy uvedeny přímo ve výkrese.

LEGENDA:			
	B.1	 V.19	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
	B.1 řezatková	 V.19 řezatková	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
	B.1 odstranit	 V.19 odstranit	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
ŘEŠIT STAVEBNĚ			NUTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY

VEŠEDNÍ ODE ING. J. PEREKA <i>Perka</i>	GENER. PROJEKTANT M. ŽEMAN <i>Žeman</i>	VÝPRAVKA M. ŽEMAN <i>Žeman</i>	KONTROLOVAL ING. J. NEŠPOR <i>Nešpor</i>	 Brněnské komunikace <small>BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE AŽDRAŽNÍ</small>	
OŘÍZNUTÉLÉ DOKUMENTACE; STATUTÁRNÍ MĚSTO ŽATEC NÁZEV AKCE: OPS 4-07 žele A					
<div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">OBLAST LESNÁ</div>				DATUM FORMÁT STUPEŇ MĚŘITVO Č. ZAKÁZKY	SRPEN 2013 A4 1:500 6. ZAKÁZKY
				ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESNÉHO 5-0-VR.3
ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ					